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ST-03.01WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  
 
Specyfikacja Techniczna Branżowa – Branża Sanitarna, odnosi się do wymagań, dla wszystkich wymagań 
technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót branży sanitarnej. 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi  

1.4. Określenia podstawowe: Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco:  

1.4.1. Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót , rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej, między Inwestorem, Wykonawcą i projektantem.  

1.4.2. Inspektor nadzoru  – osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiającego, 

o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 

administrowanie kontraktem.  

1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót.  

1.4.4. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót.  

1.4.5. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i Robót.  

1.4.6. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru a.  

1.4.7. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy.  

1.4.8. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi 

i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany 

do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi 

przez ruch na drodze.  

1.4.9. Odpowiednia ( bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.10. Polecenia Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robót w formie pisemnej, 

dotyczącej sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy  

1.4.11. Projektant – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej  

1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.  

1.4.13. Przedmiar Robót – wykaz robót, z podaniem ilości , w kolejności technologicznej ich wykonania.  

1.4.14. Teren robót – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, 

postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora nadzoru a. 

 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 

z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 

pomiarowych oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, Dokumentację Projektową i ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

końcowego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza  

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
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szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: Zamawiającego , 

tj.: Przetargową dokumentacją projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru 

robót zawarte w Dokumentacji Przetargowej ( pełna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert 

dostępna w siedzibie Inspektora nadzoru a), 

Dokumentację Projektową, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu. - Wykonawcy, tj.     

dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym: 

- Projekt organizacji budowy  

- Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  

Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno – wykonawczą dla zrealizowanych robót – 

umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosowanych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego, stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru a, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów podany na piśmie jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy, materiały lub Roboty, nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

elementy Robót rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejącego ruchu publicznego w sąsiedztwie Terenu Budowy w 

okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru owi, uzgodniony z odpowiednim 

zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń Robót na okres 

budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę. 
W czasie wykonywania Robót, Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy, tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inspektora nadzoru em oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru a 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru a. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia Robót, wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Teren Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

c) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

d) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

e) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
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sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat Robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały wydane świadectwo dopuszczenia, 

wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwości na środowisko. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielem tych urządzeń, potwierdzenie 

informacji, dostarczanych mu przez Zamawiającego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swym harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

Robót, które mają być wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 

Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru a i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych prac. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru a i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach 

dostarczonych przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 

sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w 

tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla 

właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. 

 

Inspektora nadzoru  będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 

Inspektora nadzoru  ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia władz na 

przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież, dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót, 

od daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia robót przez Inspektora nadzoru a. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być potwierdzone 

w taki sposób aby budowla lub jej elementy, były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inspektora nadzoru a, powinien 

rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe, oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 

pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru a. 

 

1.5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na 

czas niezbędny: 

a) utrzymanie płynności ruchu publicznego,  

b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy i 

pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru em dokona likwidacji objazdów /przejazdów i organizacji 

ruchu, w tym: 

a) usunięcia niewbudowanych materiałów i oznakowania,  

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.  

 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 

1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe, oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 

pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru a. 

 

1.5.15. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 

postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Różnicę pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

 

1.5.16. Wykopaliska 

Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność lub wynika to z uzgodnień zapewni na własny koszt nadzór 

archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliskach (monety, przedmioty wartościowe, 

budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy , 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić nadzór archeologiczny i Inspektora nadzoru  i postępować dalej 

zgodnie z ich poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia 

w robotach, Inspektora nadzoru  po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 

wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Źródła szukania materiałów . 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego 
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źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty, przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 

źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów dla Robót. 

Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru, będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 

lub wskazań Inspektora nadzoru a. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru a, Wykonawca nie będzie prowadził w obrębie 

Terenu Budowy żadnych wykopów, poza tymi które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałowe mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru a w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 

podstawa akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytworni będą zachowane następujące 

warunki: 

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.  

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytworni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy.  

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Każdy 

rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru a. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru a. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów, 

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru a o swoim zamiarze co najmniej 

3tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na 

wykonanie badań wymaganych przez Inspektora nadzoru a. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru a. 

 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jednie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać , 
pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru a. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną przez Inspektora nadzoru a zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4.  TRANSPORT 

4.1. Obowiązki  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie na 

bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonanych robót., za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, wymaganiami ST, PZJ, 

projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru a. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokości wszelkich 

elementów robot, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 

zostaną poprawione oraz Wykonawcę na jego koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru  uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. 
 

5.2. Polecenia Inspektora nadzoru a  

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi 

Nadzoru zgodności dostarczanych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ogólną 
specyfikacją techniczną oraz szczegółową specyfikacją techniczną. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacji, 

może być przez Inspektora Nadzoru dopuszczony do użycia bez badań. 
Po wykonaniu badań, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi 

zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i ustaleniami. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót.  

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne badania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 

Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru owi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być, z jednakowym prawdopodobieństwem, 

wytypowane do badań. Inspektora nadzoru  może polecić przeprowadzenie dodatkowych badań, tych 

materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości. Koszty tych badań ponosi Wykonawca, tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca. 

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie obejmują 
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jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosować należy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed 

przystąpieniem do badań i pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru a o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji przez Inspektora nadzoru a. 

6.5. Raport z badań .  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektora nadzoru owi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.6. Badania dokonywane przez Inspektora nadzoru.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektora nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na postawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 
Inspektora nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektora nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych i dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia 

materiały, które posiadają: 
b) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych,  

c) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

- Polską Norma lub  

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określona w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.  

 

W przypadku materiałów, dla których są wymagane ww. dokumenty przez ST , każda partia materiałów będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby, 

wynikami wykonanych przez niego badań. 
Materiały posiadające ww. dokumenty, a urządzenia –ważną legalizację, mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli stwierdzona zostanie niezgodność ich właściwości z ST, materiały takie lub urządzenia, zostaną 
odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty Budowy  

6.8.1. Dziennik Budowy  

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Wykonawcę i Zamawiającego w 

okresie od przekazania terenu Budowy, do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami , spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 

Budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą oraz 

podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru a. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą przedłożone Inspektora 

nadzoru owi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru a wpisane do Dziennika Budowy , 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się . Projektant nie jest 

jednak stroną i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robot. 

6.8.2. Księga Obmiaru  

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 

wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne  
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakości robot. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robot. Winny być udostępniane na każde życzenie Inspektora nadzoru a. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(1)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę,  
b) protokół przekazania Terenu Budowy,  

c) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy,  

d) protokół odbioru Robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie,  

 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów  

Dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym 

miejscu. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru a i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacja projektową i 

ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru a o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru z co najmniej 3 –dniowym wyprzedzeniem. 

Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub ST, nie zwalnia 

Wykonawcy od ukończenia wszystkich robót. Błędy zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora nadzoru, na 

piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą obmierzone poziomo, wzdłuż 
linii osiowej. Objętości będą wyliczone w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które maja 

być obmierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i będą przez niego utrzymywane w 

dobrym stanie , w całym okresie trwania Robot. Urządzenia winne być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru  

7.4. Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 

przez Inspektora nadzoru a. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 

dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu, przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robot  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST , Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanego 

przez Inspektora nadzoru a, przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiór częściowy,  

c) odbiór końcowy,  

d) odbiór pogwarancyjny  

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych Robót, które w dalszym procesie 

realizacji, ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inspektora nadzoru . Gotowość 
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danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru a. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg. zasad jak w pkt 8.2. 

8.4. Odbiór końcowy robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót, w odniesieniu do ich ilości, jakości 

i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem, na piśmie, o tym fakcie (Zamawiającego) 

Inspektora nadzoru a. 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru a, zakończenia Robót. 

Odbioru końcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora nadzoru a, 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz wizualnej zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 

poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających , komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót, w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych Robot, w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót, jest protokół odbioru końcowego Robót, 

sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

- Specyfikacje Techniczne,  

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały),  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych elementów robót,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  

W przypadku gdy, wg. komisji Roboty, pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

Robót. 

Wszystkie, zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające, będą zestawione wg. wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających, wyznaczy 

Komisja. 

 

8.6. Odbiór pogwarancyjny  

Polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, stwierdzonych przy odbiorze końcowym i 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu. z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową, ustaloną 
dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania, składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót, jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych pozycja 
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kosztorysową. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową nie podlegającą zmianie. 

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza  

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentacje geodezyjną powykonawczą inwestycji 

oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z punktem 1.5. 

9.3. Zabezpieczenie Terenu budowy  

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: dostarczyć i 

zainstalować urządzenia zabezpieczające ( zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.) 

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Umowne  

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych Warunków Umowy ponosi Wykonawca. 

9.5. Koszty zajęcia pasa drogowego.  

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z przepisami Ustawy o 

drogach publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca 

wykonywania Robót, ponosi Wykonawca. 

9.6. Odwodnienie wykopów  

Koszty utrzymania wykopów w stanie suchym na czas prowadzenia Robót, należy oszacować w formie 

ryczałtowej na podstawie założeń zamieszczonych w dokumentacji i uwzględnić w cenie jednostki obmiaru 

wykopu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Ustawa. – Prawo Budowlane).  

2. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy  

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami 

i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały wydania PN, o ile nie 

postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 

Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjantów w zakresie przyjętym 

przez polskie prawodawstwo
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ST-03.04 INSTALACJE  SANITARNE WOD KAN 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznej 

instalacji wodociągowo – kanalizacyjne i wody lodowej. 

1.2 Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres prac objętych Specyfikacją Techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu instalacji 

wewnętrznej, wodno - kanalizacyjnej, zgodnie z Dokumentacja Projektową – opis techniczny i rysunki. 

W zakres robót ujętych niniejszą Techniczną Specyfikacja wchodzi: 

• Instalacja kanalizacji wewnętrznej. 

• Instalacja wodociągowa 

• Przeprowadzenie prób szczelności wszystkich rurociągów zgodnie z „ Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych -Tom II Instalacji sanitarne”  oraz  warunkami 

podanymi przez producentów rur. 

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacja Projektową oraz ST –

03.01 „Wymagania ogólne”. 

1.5 Wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacja 

Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inspektora nadzoru a. 

2. MATERIAŁY  
Kanalizację sanitarną i technologiczną wykonać w systemie rur PCV oraz PP. Instalacje podposadzkową na 

poziomie parteru wykonać z rur PVC klasy S. Podejścia do przy borów w prowadzić natynkowo lub pod 

posadzką z rur PCV. Piony i odejścia od pionów na odległość do 1 metra wykonać z rur PP. Na każdym pionie 

stosować rewizje. Instalacje technologiczna wykonać w części budynku, w której znajduje się kuchnia.  

Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji i wody szarej z rur wielowarstwowych – rury zespolonej PE-

X/AL/PE. Łączenie rur za pomocą połączeń systemowych producenta.  

Stosowane materiały muszą posiadać atesty fabryczne, certyfikaty. 

3. SPRZĘT  
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru a. 

4. TRANSPORT  
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne środki transportu, odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Przewody rozprowadzające prowadzić w przestrzeni sufitów podwieszanych. Podejścia do przyborów należy 

prowadzić w bruzdach ściennych. Przewody należy ułożyć z minimalnym spadkiem, aby wydzielające się 
powietrze mogło przedostawać się do pionów i być usunięte wraz z pobieraną wodą. Przewody należy 

mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Pomiędzy obejmą 
uchwytu lub wspornika a przewodem należy stosować podkładki elastyczne. Przejścia przez przegrody 

budowlane należy wykonywać w tulejach ochronnych, umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu 

w przegrodzie W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie. Należy zachować ostrożność, aby 

rury nie uległy uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych uderzeń bądź wstrząsów. Ze względu na 

występowanie wydłużeń termicznych należy zapewnić kompensację przewodów przez wykorzystanie ich 

załamań (zapewnia to samokompensację). Przewody prowadzone w bruzdach po próbie ciśnienia należy 

zamurować. W miejscach wskazanych na rysunkach należy zamontować zawory kulowe odcinające 

umożliwiające odcięcie zasilania poszczególnych odcinków instalacji. Instalację poddać próbie na ciśnienie 1,5 

ciśnienia roboczego oraz przeprowadzić płukanie i dezynfekcję zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Na przewodach cyrkulacyjnych zamontować termostatyczne zawory cyrkulacyjne  z funkcją dezynfekcji. 

Zrównoważenie hydrauliczne przepływu w przewodzie cyrkulacyjnym osiąga się dławieniem przez ręczną 
nastawę zaworu. Zawory te należy umieścić w przestrzeni sufitu podwieszanego.  

  

Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku składa się z podejść do przyborów sanitarnych i przewodów 
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spustowych wykonanych z rur i kształtek, łączonych metodą połączeń kielichowych oraz rur i kształtek PVC-

U . 

Przewody kanalizacyjne prowadzić podposadzkowo oraz w przestrzeni sufitów podwieszanych. Piony 

kanalizacyjne wyposażyć w czyszczaki i rury wywiewne  i wyprowadzić ponad dach budynku. Piony 

kanalizacyjne należy obudować. Podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić w bruzdach ściennych oraz w 

przestrzeni sufitu podwieszanego. Rury mocować przy pomocy obejm zaciskowych z regulacją. Mocowanie do 

ścian i stropów przy pomocy kołków rozporowych. Wszystkie obejmy należy wyposażyć w  izolację 
akustyczną. Odpływ z każdego przyboru sanitarnego i urządzenia powinien być zaopatrzony w zamknięcie 

wodne. W sanitariatach zamontować umywalki oraz miski ustępowe zgodnie z branżą architektoniczną i 

ustaleniami z Inwestorem. Zastosować kratki ściekowe z PVC z kratką ze stali nierdzewnej oraz syfonem. 

Z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów należy odprowadzić  kondensat do pionów kanalizacyjnych. 

Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur polipropylenowych o klasie PN 10, łączonych za pomocą 
zgrzewania. Włączenie instalacji odprowadzenia skroplin do instalacji kanalizacyjnej poprzez zamknięcie 

syfonowe.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru. 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych materiałów z 

Dokumentacją Projektową, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inspektora nadzoru a. 

W ramach kontroli jakości należy: 

• poddać rurociągi próbie szczelności,  

• sprawdzić użycie właściwych materiałów,  

• sprawdzić przebieg tras i sposób prowadzenia rurociągów,  

• sprawdzić wielkość spadków rurociągów,  

• sprawdzić usytuowanie kształtek,  

• sprawdzić lokalizacje przyborów sanitarnych i wyposażenia  

• sprawdzić zgodność z Dokumentacja Projektową  
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiaru jest: 

mb: ułożenia rurociągów, izolacji rurociągów, wykucia bruzd, rur ochronnych, płukania i szczelności 

rurociągów, 

szt: dla przebić, wpustów, kształtek, uszczelnienia końcówek rur ochronnych, wężyków, zaworów,   rur 

wywiewnych, syfonów, czyszczaków, zlewozmywak, 

kpl: podgrzewaczy wody, ustęp typu „kompakt”, umywalka, 

próba:   próba szczelności 

8. ODBIOR ROBÓT  
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano– 

Montażowych.  

Przy przekazywaniu wewnętrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej użytkownikowi wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć dokumentację prawną oraz powykonawczą zawierającą w szczególności: 

• dokumentację techniczną z naniesionymi czytelnie poprawkami, (m.in. zmiany tras przewodów 

kanalizacyjnych, wodociągowych),  

• dokumentację fabryczną zamontowanych urządzeń  
• oświadczenia pisemne wykonawców stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

techniczną (z ewentualnymi zmianami uzgodnionymi z autorem dokumentacji)  

Odbiór końcowy:  

Dla przeprowadzenia odbioru końcowego robót wykonawca przedłoży: 

• protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności,  

• dokumentację, wg której obiekt był zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie 

budowy,  

• oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji,  

• części i urządzenia zamienne, które zgodnie z kosztorysem miały być dostarczone przez wykonawcę.  
Komisja odbioru na podstawie powyższych dokumentów oraz po oględzinach obiektu ocenia i notuje w 

protokole między innymi: 

• zgodność użycia właściwych materiałów i elementów urządzenia,  

• prawidłowość wykonania połączeń,  
• jakość zastosowania materiałów uszczelniających,  

• wielkość spadków przewodów,  

• odległość przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,  

• prawidłowość wykonania odpowietrzeń,  
• prawidłowość wykonania podpór przewodów i odległości między podporami,  
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• prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury,  

• prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,  

• prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,  

• prawidłowość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,  

• zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.  
 

Odbiory częściowe:  

Do odbiorów częściowych zalicza się odbiory elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia oraz 

odbiory częściowe etapów robót. 

Odbiorowi elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają: 
przewody wodociągowe prowadzone w bruzdach i pod stropem  

przewody kanalizacyjne prowadzone w bruzdach i posadzkach  

Odbiorowi częściowemu podlega całość instalacji lub sieci wodno - kanalizacyjnej, jeśli stanowi ona 

odrębną część składową obiektu inwestycyjnego. 

Z odbiorów częściowych należy sporządzić protokoły. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 

odpowiednimi normami Krajów UE 

ST 03.05 INSTALACJE WEWNĘTRZNE C.O. 
 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewania. 

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres prac objętych Techniczną Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu instalacji 

centralnego ogrzewania, zgodnie z Dokumentacja Projektową –opis techniczny i rysunki. 

W zakres robót objętych niniejsza Specyfikacją wchodzi: 

Zakup i transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania.  

Transport materiałów opisano w punkcie 4 niniejszej ST  

Montaż rurociągów dla ciepłownictwa  

Izolacja rurociągów elementami prefabrykowanymi,  

Montaż rur osłonowych przy przejściu przez przeszkody,  

Montaż odpowietrzników automatycznych,  

Przeprowadzenie prób zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych -Tom II Instalacje sanitarne” oraz warunkami podanymi przez producentów rur.  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacja Projektową oraz ST-

03.01 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacja Projektową, 
Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inspektora nadzoru a 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-03.01 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
Stosowane materiały muszą posiadać atesty fabryczne, certyfikaty.  

3. SPRZĘT  
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST-03.01 „Wymagania ogólne”.  

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru a. 

4. TRANSPORT  
Warunki ogólne transportu podano w ST-03.01 „Wymagania ogólne”.  

Samochody skrzyniowe, dostawcze i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót z zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru a. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z istniejącej kaskady kotłow wiszących gazowych kotłow 
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kondensacyjnych 2x 45 kW + 1x 60 kW. Przewody obecnie są doprowadzone do granicy opracowania i 

zaślepione. Po wykonaniu instalacji należy całość wyregulować i ustawić nastawy wstępne wg 

projektu regulacji. 

Armatura 

Do ogrzewania zastosowano istniejące grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem bocznym. Wszystkie 

grzejniki wyposażone będą w głowice termostatyczne. W najwyższych punktach instalacji zamontować należy 

automatyczne odpowietrzniki 

z zaworami odcinającymi. Armatura powinna posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, wydane przez COBRTI "Instal". 

Rurociągi 

Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur PP, PN20. Wszystkie istniejące urządzenia grzewcze, 

zasilane w ciepło z istniejących instalacji. Poziomy prowadzone ze spadkiem 0,5% w stronę źrodła ciepła. 

Przejścia przez ściany i stropy w tulejach ochronnych. Przejścia przez ściany i stropy o odporności 

pożarowej EI60 lub wyższej zabezpieczone w klasie odporności przegrody (np. system HILTI) 

Izolacja otulinami z pianki polietylenowej. 

Odbiór instalacji 

Po zakończeniu prac montażowych przeprowadzić próbę ciśnieniową na zimno i próbę szczelności na gorąco. 

Ciśnienie próbne 0,6 MPa wg PN–64/B–10400. Maksymalna temperatura wody + 90°C. 

Uzupełnieniem próby ciśnieniowej jest 72 godzinna próbna praca zmontowanej instalacji c.o. Podczas próby 

należy sprawdzić czy: 

- wszystkie grzejniki są równomiernie nagrzane; 

- wszystkie elementy instalacji, a w szczególności armatura są szczelne. 

Po wykonaniu instalacji, a przed jej zakryciem należy wykonać probę ciśnieniową, na ciśnienie próbne równe 

1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego. 

Ciśnienie to musi w okresie 30 min. Być wytworzone dwukrotnie, w odstępie 10 min. Po dalszych 30 min. 

Próby ciśnienie nie może obniżyć się więcej niż o 0,6 bara. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. 

Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić próbę główną w czasie 2 godzin. W tym czasie 

ciśnienie odczytowe nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara. 

Po zakończeniu próby wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę końcową. 
W próbie tej w cyklach co najmniej 5 min. Wytwarzane jest naprzemiennie ciśnienie 1 bar i 10 bar. 

Pomiędzy poszczególnymi cyklami proby instalacja powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z Dokumentacja 

Projektową, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inspektora nadzoru a 

W ramach kontroli jakości należy: 

• poddać instalację próbie szczelności na zimno i gorąco  

• sprawdzić użycie właściwych materiałów,  

• sprawdzić przebieg tras i sposób prowadzenia rurociągów,  

• sprawdzić wielkość spadków rurociągów,  

• sprawdzić usytuowanie kształtek,  

• sprawdzić prawidłowość wykonania regulacji  

• sprawdzić zgodność z Dokumentacja Projektową  
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostki obmiaru: Jednostka obmiaru jest: 

m:      przewody rurowe, otuliny termoizolacyjne, rury osłonowe, próby  

szt:     przebicia otworów, kształtki , zawory termostatyczne, odpowietrzniki automatyczne, zawory, regulacja 

instalacji 

kpl:    wymienniki, pompy, zasobniki 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru Robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Technicznej Specyfikacji ST-03.01”Wymagania ogólne”. 

Warunki szczegółowe odbioru robót:  

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 

Montażowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskim Normami (PN) lub 

odpowiednimi normami Krajów. 
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ST-03.06 - INSTALACJE WEWNĘTRZNE WENTYLACJI MECHANICZNEJ I 
KLIMATYZACJI 
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wentylacji  i 

klimatyzacji: 

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres prac objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu wentylacji, zgodnie 

z Dokumentacja Projektową – opis techniczny i rysunki. 

W zakres robót ujętych niniejszą Techniczną Specyfikacja wchodzą: 
• Instalacja wentylacji mechanicznej 

• Instalacja klimatyzacji w serwerowni 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji są zgodne z Dokumentacja Projektową oraz ST –

03.01 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacja 

Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inspektora nadzoru a. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 3.01” Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY  
Zastosowane  w  specyfikacji  określenie  przedmiotu  zamówienia  poprzez  wskazanie  nazwy producenta ma 

na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 

równoważących pod warunkiem, że zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie 

gorsze niż te, które są przedstawiane w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych 

należy załączyć foldery, dane techniczne dla materiałów i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) 
równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 

Stosowane materiały muszą posiadać atesty fabryczne i certyfikaty. 
3. SPRZĘT  

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST-03.01 „Wymagania ogólne”.  

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru a. 

4. TRANSPORT  
Warunki ogólne transportu podano w ST-03.01 „ Wymagania ogólne”.  

Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru a. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Podstawowym elementem wentylacji mechanicznej w wydzielonych pomieszczeniach są projektowane 

centrale wentylacyjne nawiewno – wywiewne. 

Instalacja przewodów 

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 

budowlanej w miejscu zamocowania. Kanały należy mocować na podwieszeniach lub podporach osadzonych 

w ścianach. Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość 
ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. Rozmieszczenie podparć powinno być takie, aby ugięcie kanału 

pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia 

powinna wytrzymywać obciążenie równe co najmniej trzykrotnemu ciężarowi przypadającego na nią odcinka 

kanału wraz z ewentualnym uzbrojeniem i izolacją. Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być 
odporne na podwyższoną temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeżeli taka występuje. 

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane 

lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. Podpory i 

podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15m od źródła drgań powinny być 
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. Kanały 

wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone na grubości stropu lub ściany 

podkładkami amortyzującymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach. Przejścia 

przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do100 mm 

większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. 
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Regulacja 

Na odgałęzieniach od głównych przewodów zainstalować przepustnice umożliwiające regulację ilości 

napływającego powietrza. 

Regulację powietrza należy przeprowadzić po wykonaniu całego projektowanego zakresu przy obrotach 

wentylatora jak w załączonych obliczeniach przy zamkniętych drzwiach do pomieszczeń. 
Do regulacji należy używać anemometru. 

Prędkość przepływu oraz ilość powietrza po regulacji powinna być opisana dla każdej kratki. Centrale należy 

wyposażyć w automatykę regulacyjną wg wytycznych producenta. 

W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w ruchu wentylatorów oraz ewentualnych 

nieszczelności połączeń należy zatrzymać układ i ustalić przyczynę niewłaściwej pracy oraz usunąć usterki. 

Niezależna wentylacja wywiewna 

Z pomieszczeń nawy 2 należy wykonać niezależny wywiew powietrza. Projektuje się wentylatory dachowe 

wraz z nawiewem świeżego powietrza przez przepustnice ścienne. 

Przepustnice otwierane siłownikami uruchamiane wraz z wentylatorem. 

Ochrona p.poż. 
W przypadku przejścia przewodów wentylacyjnych przez ściany oddzielenia pożarowego zabezpieczyć za 

pomocą klap p.poż. Montaż klap wykonać zgodnie z instrukcją montażu. Sposób montażu klap powinien 

umożliwiać czynności serwisowe 

Jeżeli istnieje konieczność zainstalowania klap p.poż. to należy montować je w elementach konstrukcyjnych 

przy zastosowaniu zaprawy ogniochronnej. 

Kanały wentylacyjne przechodzące przez pomieszczenia których nie obsługują zabezpieczyć izolacją o 

odporności nie mniejszej niż przegrody budowlane, a przejścia kanałów przez ściany zabezpieczyć przy 

zastosowaniu zaprawy ogniochronnej 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  
Ogólne wymagania  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Technicznej Specyfikacji ST-03.01 „Wymagania ogólne”. 

Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru. 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych Materiałów z 

Dokumentacją Projektową, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inspektora nadzoru a. 

W ramach kontroli jakości należy: 

• sprawdzić użycie właściwych materiałów,  

• sprawdzić usytuowanie elementów wentylacji,  

• sprawdzić zgodność z Dokumentacja Projektową  
Badania należy prowadzić w następujących fazach:  

• przed nałożeniem otuliny  

• po ukończeniu montażu oraz dokonaniu regulacji  

• w okresie gwarancyjnym  

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Technicznej Specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Jednostki obmiaru 

Jednostka obmiaru jest: 

m2: kanały, izolacje 

szt: wentylatorów, podstaw tłumiących, 

kpl: elementów montażowych, urządzenia 

próba: próba działania urządzeń 
8. ODBIOR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót:  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Technicznej Specyfikacji ST-3.01 „Wymagania ogólne”. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót  Budowlano– 

Montażowych. 

Dokumentacja powykonawcza: 

Przy przekazywaniu wewnętrznej instalacji wentylacji użytkownikowi wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć dokumentację prawną oraz powykonawczą zawierającą w szczególności:  

• dokumentację techniczną z naniesionymi czytelnie poprawkami,  

• dokumentację fabryczną zamontowanych urządzeń  
• oświadczenia pisemne wykonawców stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

techniczną (z ewentualnymi zmianami uzgodnionymi z autorem dokumentacji) oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami,  

• zastosowanie urządzeń i materiałów ze świadectwami jakości,  
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• usunięcie z placu wykonywanych robót ludzi i zbędnych materiałów,  

• protokoły badań,  
• możliwości uruchomienia instalacji  

Odbiór końcowy:  

Dla przeprowadzenia odbioru końcowego robót wykonawca przedłoży: 

• protokoły odbiorów częściowych,  

• dokumentację, wg której obiekt był zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie 

budowy, oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji,  

• części i urządzenia zamienne, które zgodnie z kosztorysem miały być dostarczone przez wykonawcę.  
Komisja odbioru na podstawie powyższych dokumentów oraz po oględzinach obiektu ocenia i notuje w 

protokole między innymi: 

• zgodność użycia właściwych materiałów i elementów urządzenia,  

• prawidłowość wykonania połączeń,  
• jakość zastosowania materiałów,  

• prawidłowość wykonania wentylacji,  

• prawidłowość wykonania podpór przewodów i odległości między podporami,  

• prawidłowość wykonania izolacji antykorozyjnej,  

• zgodności wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.  
 

Odbiory częściowe:  

Do odbiorów częściowych zalicza się odbiory elementów wykonanych robót przewidzianych do zakrycia oraz 

odbiory częściowe etapów robót. 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji 

wentylacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych 

w stropach podwieszonych, przejść w przepustach, oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 

niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny 

prawidłowości pracy instalacji. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 

odpowiednimi normami Krajów UE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


