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ST-03.01WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna Branzowa — Branza Sanitarna, odnosi si¢ do wymagan, dla wszystkich wymagan
technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru rob6t branzy sanitarne;.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi

1.4. Okreslenia podstawowe: Uzyte w ST i wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robdt , rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej, migdzy Inwestorem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

1.4.4. Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét.

1.4.5. Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialéw i Robot.
1.4.6. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robét, zgodnie z Dokumentacja

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru a.

1.4.7. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.8. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi
1 zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzew6éw. Pas drogowy moze réwniez obejmowa¢ teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.49. Odpowiednia ( bliska) zgodnos¢ — zgodno§¢ wykonywanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony, z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.10. Polecenia Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Rob6t w formie pisemne;j,
dotyczacej sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.11. Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j

1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdét.

1.4.13. Przedmiar Rob6t — wykaz robét, z podaniem ilosci , w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.14. Teren robdt — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢s¢ terenu budowy.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Rob6t

Wykonawca Robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST,
postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora nadzoru a.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspoirzedne punktéw
pomiarowych oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru, Dokumentacj¢ Projektowa i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
koncowego odbioru Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2.  Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
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szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacj¢ projektowa: Zamawiajacego ,
tj.: Przetargowa dokumentacja projektowa — rysunki pozwalajace na okre$lenie lokalizacji, zakresu i charakteru
rob6t zawarte w Dokumentacji Przetargowej ( pelna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert
dostgpna w siedzibie Inspektora nadzoru a),

Dokumentacje¢ Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu. - Wykonawcy, tj.
dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

- Projekt organizacji budowy

- Program Zapewnienia JakoS$ci (PZJ)

Dokumentacj¢ powykonawczg, w tym dokumentacj¢ geodezyjno — wykonawczg dla zrealizowanych robdt —
umozliwiajacg naniesienie zmian na map¢ zasadniczg i w stosowanych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

1.5.3.  Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowig czg¢$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym
z nich sg obowigzujace, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczenr w Dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru a, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw podany na piSmie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy, materiaty lub Roboty, nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a
elementy Rob6t rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejagcego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru owi, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robdt na okres
budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce.

W czasie wykonywania Robét, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci, w dziefn i w nocy, tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robdt, Wykonawca obwieSci publicznie, przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
Inspektora nadzoru em oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inspektora nadzoru a
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru a. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawc¢ w dobrym stanie, przez caty okres realizacji Roboét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest

wlaczony w Cen¢ Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia Robot, wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t, Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska, na terenie i wokdt Teren Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
1 uciazliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegblny wzglad na:
a) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
c)  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
d) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
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sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostgpem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym jako rezultat Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty wydane $wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwo$ci na Srodowisko.

1.5.8.  Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wilascicielem tych urzadzen, potwierdzenie
informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swym harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru a i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia tych prac. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru a i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
sposéb powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Wykonawca zobowiazany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w
tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla
wiadcicieli za czasowe zajgcie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektora nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wlasdcicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektora nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS, przy

transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia wiadz na
przewdz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegblno$ci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez, dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej, nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét,
od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia robdt przez Inspektora nadzoru a.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ potwierdzone
w taki sposob aby budowla lub jej elementy, byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inspektora nadzoru a, powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.



1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe, oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych, podczas prowadzenia Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagah prawnych, odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzef i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru a.

1.5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego Wykonawca zapewni w trakcie realizacji rob6t, na
czas niezbedny:
a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
b) biezace utrzymanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy i
pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru em dokona likwidacji objazdéw /przejazdéw i organizacji
ruchu, w tym:

a) usuni¢cia niewbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe, oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagah prawnych, odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru a.

1.5.15. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.16. Wykopaliska
Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczno$¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wlasny koszt nadzoér

archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliskach (monety, przedmioty warto$ciowe,
budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy ,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ nadzér archeologiczny i Inspektora nadzoru i postgpowac dalej
zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia
w robotach, Inspektora nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydluzenie czasu
wykonania rob6t i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktdra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta szukania materialow .

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegbélowe informacje dotyczace
proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak roéwniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrdédia nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
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zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrddla w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wtascicieli i odno$nych wiadz, na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wilaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagah iloSciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw dla Robét.

Humus i nadklad, czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopé6w i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru a.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru a, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrgbie
Terenu Budowy Zadnych wykopdw, poza tymi ktdre zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatéw
Wytwoérnie materialowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru a w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatébw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni bedg zachowane nastgpujace
warunki:
a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji.
b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy
rodzaj Rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci i1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru a.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru a.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow,
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru a o swoim zamiarze co najmniej
3tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inspektora nadzoru a. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru a.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jednie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac ,
pod wzgledem typ6w i ilosci, wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru a.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru a zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.



4. TRANSPORT

4.1. Obowiazki

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrdw technicznych. Wykonawca bedzie na
biezaco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdow 1 wykonanych robét., za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inspektora nadzoru a.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci wszelkich
elementdw robot, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$§lonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostang poprawione oraz Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢.

5.2 Polecenia Inspektora nadzoru a
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnos$ci dostarczanych materiatow i realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa, ogdlna
specyfikacja techniczng oraz szczegdtowa specyfikacja techniczna.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacji,
moze by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczony do uzycia bez badan.

Po wykonaniu badaf, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jako$ci, w ktdrym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zalozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robét i jakoSci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz Robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz Robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne badania co do zakresu badaf i ich czestotliwo$ci sa okres§lone w ST, normach i wytycznych.
Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru owi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedur¢ badan.
Wiszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym prawdopodobienstwem,
wytypowane do badan. Inspektora nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan, tych
materialéw, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do probek dostarcza Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie obejmujg
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jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowaé nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed
przystapieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru a o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji przez Inspektora nadzoru a.

6.5. Raport z badaf .

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektora nadzoru owi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

6.6. Badania dokonywane przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektora nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na postawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektora nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektora nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdéw i Robdét z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych i dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje jako$ci materialdw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty, ktére posiadaja:

b) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

c) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych sa wymagane ww. dokumenty przez ST , kazda partia materialéw bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe beda posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby,
wynikami wykonanych przez niego badan.

Materiaty posiadajace ww. dokumenty, a urzadzenia —wazna legalizacje¢, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli stwierdzona zostanie niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST, materialy takie lub urzadzenia, zostana
odrzucone.

6.8. Dokumenty Budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Wykonawce i Zamawiajacego w
okresie od przekazania terenu Budowy, do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami , spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy begda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnymi numerami zalacznika i opatrzone datg oraz
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru a.

Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przedlozone Inspektora
nadzoru owi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru a wpisane do Dziennika Budowy ,
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢ . Projektant nie jest
jednak strong i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robot.

6.8.2. Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne




Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci robot. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inspektora nadzoru a.
6.8.4.  Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokét przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokét odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie,

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
miejscu. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru a i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z Dokumentacja projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru a o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru z co najmniej 3 —dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub ST, nie zwalnia
Wykonawcy od ukonczenia wszystkich rob6t. Btedy zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora nadzoru, na
pis$mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bedg obmierzone poziomo, wzdtuz
linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone w m3, jako dtugo§¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja
by¢ obmierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i beda przez niego utrzymywane w
dobrym stanie , w calym okresie trwania Robot. Urzadzenia winne by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru a.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zalezno$ci od ustalenr odpowiednich ST , Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru, dokonywanego
przez Inspektora nadzoru a, przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbior koncowy,

d) odbidér pogwarancyjny
8.2. Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr tych rob6t polega na finalnej ocenie jakosci i iloSci wykonanych Robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji, ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postgpu Robét. Odbioru dokonuje Inspektora nadzoru . Gotowos¢
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danej czesci Robdét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru a. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
8.3. Odbidr czeSciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci Robdt. Odbioru czgéciowego Robot
dokonuje si¢ wg. zasad jak w pkt 8.2.
8.4. Odbidr koncowy robét
Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét, w odniesieniu do ich iloéci, jako$ci
1 wartosci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na pi$mie, o tym fakcie (Zamawiajacego)
Inspektora nadzoru a.
Odbiér koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru a, zakonczenia Robét.
Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora nadzoru a,
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw oraz wizualnej zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja
Projektowa i ST.
W toku odbioru koncowego Robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw
Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupelniajacych i Robét
poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robé6t poprawkowych lub Robdt uzupelniajacych , komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢, ze jako$¢ wykonanych Robdt, w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos$¢
wykonanych Robot, w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.5. Dokumenty do odbioru koncowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Rob6ét, jest protokét odbioru koncowego Robot,
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- Specyfikacje Techniczne,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg wykonanych elementdw robdt,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

w przypadku gdy, wg. komisji Roboty, pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robét.
Wszystkie, zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace, beda zestawione wg. wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robét poprawkowych i uzupetliajacych, wyznaczy
Komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu. z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa, ustalong
dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczatltowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczaltowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania, sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym Przedmiarze Robdt, jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych pozycja
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kosztorysowa. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawce jest ceng ryczattowa nie podlegajaca zmianie.
9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjna powykonawcza inwestycji
oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z punktem 1.5.

9.3. Zabezpieczenie Terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiazany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy: dostarczy¢ i
zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace ( zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki itp.)

94. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych Warunkéw Umowy ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajegcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét, wyliczonego zgodnie z przepisami Ustawy o
drogach publicznych lub innego obowigzujacego prawa miejscowego wilasciwego terenowo dla miejsca
wykonywania Robé6t, ponosi Wykonawca.

9.6. Odwodnienie wykopéw

Koszty utrzymania wykopéw w stanie suchym na czas prowadzenia Robdt, nalezy oszacowaé¢ w formie
ryczattowej na podstawie zalozef zamieszczonych w dokumentacji i uwzgledni¢ w cenie jednostki obmiaru
wykopu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa. — Prawo Budowlane).

2. Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty wydania PN, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjantéw w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo
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ST-03.04 INSTALACJE SANITARNE WOD KAN

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewngtrzne;j
instalacji wodociggowo — kanalizacyjne i wody lodowe;j.

1.2 Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres prac objetych Specyfikacjq Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu instalacji
wewnetrznej, wodno - kanalizacyjnej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.
W zakres robdt ujetych niniejsza Techniczng Specyfikacja wchodzi:

» Instalacja kanalizacji wewngtrznej.

» Instalacja wodociggowa

*  Przeprowadzenie préb szczelnosci wszystkich rurociagéw zgodnie z ,, Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych -Tom II Instalacji sanitarne” oraz warunkami
podanymi przez producentéw rur.

1.4 Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sa zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz ST —
03.01 ,,Wymagania og6lne”.

1.5 Wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako§¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inspektora nadzoru a.
2. MATERIALY
Kanalizacje sanitarng i technologiczng wykona¢ w systemie rur PCV oraz PP. Instalacje podposadzkowa na
poziomie parteru wykona¢ z rur PVC klasy S. Podejscia do przy boréw w prowadzi¢ natynkowo lub pod
posadzka z rur PCV. Piony i odejsécia od pionéw na odlegto$¢ do 1 metra wykona¢ z rur PP. Na kazdym pionie
stosowac rewizje. Instalacje technologiczna wykona¢ w czgsci budynku, w ktérej znajduje si¢ kuchnia.
Instalacje wody zimnej, cieplej i cyrkulacji i wody szarej z rur wielowarstwowych — rury zespolonej PE-
X/AL/PE. Laczenie rur za pomocg potaczef systemowych producenta.

Stosowane materialy musza posiada¢ atesty fabryczne, certyfikaty.

3. SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru a.

4. TRANSPORT

Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne $rodki transportu, odpowiadajace pod wzgledem typdéw i iloSci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w przestrzeni sufitow podwieszanych. Podejscia do przyboréw nalezy
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przewody nalezy ulozy¢ z minimalnym spadkiem, aby wydzielajace si¢
powietrze mogto przedostawaé si¢ do piondéw i by¢ usunig¢te wraz z pobierang woda. Przewody nalezy
mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Pomiedzy obejma
uchwytu lub wspornika a przewodem nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Przej$cia przez przegrody
budowlane nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu
w przegrodzie W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie. Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢, aby
rury nie ulegly uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzasow. Ze wzgledu na
wystepowanie wydluzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje przewodéw przez wykorzystanie ich
zalaman (zapewnia to samokompensacj¢). Przewody prowadzone w bruzdach po prébie ci$nienia nalezy
zamurowa¢. W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zamontowaé zawory kulowe odcinajace
umozliwiajace odcigcie zasilania poszczegélnych odcinkéw instalacji. Instalacje podda¢ prébie na cisnienie 1,5
ci$nienia roboczego oraz przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Na przewodach cyrkulacyjnych zamontowa¢ termostatyczne zawory cyrkulacyjne z funkcja dezynfekcji.
Zréwnowazenie hydrauliczne przeptywu w przewodzie cyrkulacyjnym osigga si¢ dtawieniem przez r¢czng
nastawe zaworu. Zawory te nalezy umiesci¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku sktada si¢ z podej§¢ do przybordéw sanitarnych i przewodéw
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spustowych wykonanych z rur i ksztattek, tagczonych metoda potaczen kielichowych oraz rur i ksztattek PVC-
U.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ podposadzkowo oraz w przestrzeni sufitow podwieszanych. Piony
kanalizacyjne wyposazyé w czyszczaki i rury wywiewne 1 wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Piony
kanalizacyjne nalezy obudowa¢. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Rury mocowac przy pomocy obejm zaciskowych z regulacjg. Mocowanie do
$cian 1 stropéw przy pomocy kotkéw rozporowych. Wszystkie obejmy nalezy wyposazy¢ w izolacje
akustyczng. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego i urzadzenia powinien by¢ zaopatrzony w zamknigcie
wodne. W sanitariatach zamontowa¢ umywalki oraz miski ustgpowe zgodnie z branza architektoniczng i
ustaleniami z Inwestorem. Zastosowac kratki §ciekowe z PVC z kratka ze stali nierdzewnej oraz syfonem.

Z jednostek wewnetrznych klimatyzator6w nalezy odprowadzi¢ kondensat do pionéw kanalizacyjnych.
Instalacje¢ odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur polipropylenowych o klasie PN 10, faczonych za pomoca
zgrzewania. Wlaczenie instalacji odprowadzenia skroplin do instalacji kanalizacyjnej poprzez zamknigcie
syfonowe.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno§¢ wykonywanych robdt i uzytych materialéw z
Dokumentacja Projektowa, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inspektora nadzoru a.

W ramach kontroli jako$ci nalezy:

*  podda¢ rurociagi probie szczelnosci,

*  sprawdzi¢ uzycie wtasciwych materiatow,

*  sprawdzi¢ przebieg tras i spos6b prowadzenia rurociagéw,

*  sprawdzi¢ wielko$¢ spadkéw rurociggéw,

*  sprawdzi¢ usytuowanie ksztaltek,

*  sprawdzi¢ lokalizacje przyboréw sanitarnych i wyposazenia

*  sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest:
mb: utozenia rurociagdw, izolacji rurociagdw, wykucia bruzd, rur ochronnych, plukania i szczelno$ci
rurociagéw,
szt: dla przebi¢, wpustdw, ksztattek, uszczelnienia koncéwek rur ochronnych, wezykéw, zawordw,  rur
wywiewnych, syfonéw, czyszczakdéw, zlewozmywak,
kpl: podgrzewaczy wody, ustep typu ,.kompakt”, umywalka,
préba: préba szczelnos$ci
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano—
Montazowych.

Przy przekazywaniu wewnetrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej uzytkownikowi wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje prawng oraz powykonawcza zawierajaca w szczeg6lnosci:

* dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi czytelnie poprawkami, (m.in. zmiany tras przewodoéw

kanalizacyjnych, wodociggowych),

*  dokumentacje¢ fabryczng zamontowanych urzadzen

* o$wiadczenia pisemne wykonawcOw stwierdzajagce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja

techniczng (z ewentualnymi zmianami uzgodnionymi z autorem dokumentacji)
Odbiér koncowy:
Dla przeprowadzenia odbioru koncowego rob6t wykonawca przedtozy:

»  protokotly odbioréw cze$ciowych i prob szczelnosci,

* dokumentacje, wg ktdrej obiekt byt zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie

budowy,

* o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacji,

*  czesci i urzadzenia zamienne, ktére zgodnie z kosztorysem miaty by¢ dostarczone przez wykonawce.
Komisja odbioru na podstawie powyzszych dokumentéw oraz po ogledzinach obiektu ocenia i notuje w
protokole miedzy innymi:

*  zgodno$¢ uzycia wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

*  prawidlowo$¢ wykonania potaczen,

* jako$¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,

*  wielko$¢ spadkéw przewodow,

* odlegto$¢ przewodéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

»  prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen,

»  prawidlowo$¢ wykonania podpdr przewoddéw i odlegtosci miedzy podporami,
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»  prawidlowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

»  prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji,

»  prawidlowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

»  prawidlowos$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
*  zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

Odbiory czesciowe:

Do odbioréw czgsciowych zalicza si¢ odbiory elementéw wykonanych robdt przewidzianych do zakrycia oraz
odbiory czesciowe etapow robot.

Odbiorowi elementéw wykonanych rob6t przewidzianych do zakrycia podlegaja:

przewody wodociggowe prowadzone w bruzdach i pod stropem

przewody kanalizacyjne prowadzone w bruzdach i posadzkach

Odbiorowi czesciowemu podlega calo$¢ instalacji lub sieci wodno - kanalizacyjnej, jesli stanowi ona
odregbng czegs¢ sktadowa obiektu inwestycyjnego.

Z odbioréw cze$ciowych nalezy sporzadzié¢ protokoty.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE

ST 03.05 INSTALACJE WEWNETRZNE C.O.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
ogrzewania.
1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres prac objetych Techniczng Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu instalacji
centralnego ogrzewania, zgodnie z Dokumentacja Projektowa —opis techniczny i rysunki.
W zakres rob6t objetych niniejsza Specyfikacja wchodzi:
Zakup i transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania.
Transport materiatéw opisano w punkcie 4 niniejszej ST
Montaz rurociaggéw dla cieplownictwa
Izolacja rurociaggéw elementami prefabrykowanymi,
Montaz rur ostonowych przy przejsciu przez przeszkody,
Montaz odpowietrznikéw automatycznych,
Przeprowadzenie préb zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych -Tom II Instalacje sanitarne” oraz warunkami podanymi przez producentéw rur.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz ST-
03.01 ,,Wymagania og6lne”.
1.5. Wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$§¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Techniczna Specyfikacja i Poleceniami Inspektora nadzoru a
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-03.01 ,,Wymagania og6lne”.
2. MATERIALY
Stosowane materialy musza posiadaé atesty fabryczne, certyfikaty.
3. SPRZET
Warunki ogélne stosowania sprz¢tu podano w ST-03.01 ,,Wymagania og6lne”.
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru a.
4. TRANSPORT
Warunki ogélne transportu podano w ST-03.01 ,,Wymagania ogdlne”.
Samochody skrzyniowe, dostawcze i inne §rodki transportu — odpowiadajace pod wzglgdem typéw i iloSci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robdt z zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru a.
5. WYKONANIE ROBOT

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejacej kaskady kottow wiszacych gazowych kottow

15



kondensacyjnych 2x 45 kW + 1x 60 kW. Przewody obecnie sa doprowadzone do granicy opracowania i
zaslepione. Po wykonaniu instalacji nalezy calo$¢ wyregulowad i ustawi¢ nastawy wstgpne wg

projektu regulacji.

Armatura

Do ogrzewania zastosowano istniejace grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem bocznym. Wszystkie
grzejniki wyposazone beda w glowice termostatyczne. W najwyzszych punktach instalacji zamontowaé nalezy
automatyczne odpowietrzniki

z zaworami odcinajacymi. Armatura powinna posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, wydane przez COBRTI "Instal".

Rurociagi

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur PP, PN20. Wszystkie istniejace urzadzenia grzewcze,
zasilane w ciepto z istniejacych instalacji. Poziomy prowadzone ze spadkiem 0,5% w strong¢ Zrodla ciepta.
Przejécia przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych. Przejs$cia przez §ciany i stropy o odpornosci

pozarowej EI60 lub wyzszej zabezpieczone w klasie odpornosci przegrody (np. system HILTT)

Izolacja otulinami z pianki polietylenowe;.

Odbidr instalacji

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ probe ci$nieniowg na zimno i prébe¢ szczelnosci na goraco.
Ci$nienie prébne 0,6 MPa wg PN-64/B—10400. Maksymalna temperatura wody + 90°C.

Uzupelnieniem préby ci$nieniowej jest 72 godzinna prébna praca zmontowanej instalacji c.o. Podczas proby
nalezy sprawdzi¢ czy:

- wszystkie grzejniki sa rOwnomiernie nagrzane;

- wszystkie elementy instalacji, a w szczeg6lno$ci armatura sg szczelne.

Po wykonaniu instalacji, a przed jej zakryciem nalezy wykona¢ probg ci$nieniowa, na ci$nienie probne réwne
1,5 krotnej warto$ci ci$nienia roboczego.

Ci$nienie to musi w okresie 30 min. By¢ wytworzone dwukrotnie, w odstgpie 10 min. Po dalszych 30 min.
Préby cisnienie nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bara. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelno$ci.
Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gléwna w czasie 2 godzin. W tym czasie
ci$nienie odczytowe nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa.

W prébie tej w cyklach co najmniej 5 min. Wytwarzane jest naprzemiennie ci$nienie 1 bar i 10 bar.

Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby instalacja powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci$nieniowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z Dokumentacja
Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inspektora nadzoru a
W ramach kontroli jako$ci nalezy:
* podda¢ instalacj¢ probie szczelno$ci na zimno i gorgco
*  sprawdzi¢ uzycie wlasciwych materiatow,
*  sprawdzi¢ przebieg tras i spos6b prowadzenia rurociagéw,
»  sprawdzi¢ wielko$¢ spadkéw rurociagéw,
*  sprawdzi¢ usytuowanie ksztaltek,
*  sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania regulacji
*  sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru: Jednostka obmiaru jest:
m:  przewody rurowe, otuliny termoizolacyjne, rury ostonowe, proby
szt:  przebicia otwordw, ksztaltki , zawory termostatyczne, odpowietrzniki automatyczne, zawory, regulacja
instalacji
kpl:  wymienniki, pompy, zasobniki
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Rob6t
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Technicznej Specyfikacji ST-03.01”Wymagania ogdlne”.
Warunki szczegétowe odbioru robét:
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle i w zgodzie z Polskim Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow.
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ST-03.06 - INSTALACJE WEWNETRZNE WENTYLACJI MECHANICZNE] I
KLIMATYZAC]I

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wentylacji i
klimatyzacji:

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres prac objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu wentylacji, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.
W zakres robdt ujetych niniejsza Techniczng Specyfikacja wchodza:

* Instalacja wentylacji mechanicznej

* Instalacja klimatyzacji w serwerowni

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sa zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz ST —
03.01 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako§¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inspektora nadzoru a.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST — 3.01” Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma
na celu doprecyzowanie przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert
réwnowazacych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie
gorsze niz te, ktore sg przedstawiane w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych
nalezy zalaczy¢ foldery, dane techniczne dla materialéw i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen)
rOwnowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.
Stosowane materialy musza posiada¢ atesty fabryczne i certyfikaty.

3. SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST-03.01 ,,Wymagania og6lne”.
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru a.

4. TRANSPORT
Warunki ogélne transportu podano w ST-03.01 ,, Wymagania ogdlne”.
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru a.

5. WYKONANIE ROBOT
Podstawowym elementem wentylacji mechanicznej w wydzielonych pomieszczeniach sg projektowane
centrale wentylacyjne nawiewno — wywiewne.
Instalacja przewodow
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materialu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania. Kanaty nalezy mocowa¢ na podwieszeniach lub podporach osadzonych
w S$cianach. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku polaczen kotnierzowych odlegtos¢
ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Rozmieszczenie podparé powinno by¢ takie, aby ugigcie kanatu
pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia
powinna wytrzymywac¢ obcigzenie rOwne co najmniej trzykrotnemu ci¢zarowi przypadajacego na nig odcinka
kanatu wraz z ewentualnym uzbrojeniem i izolacja. Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢
odporne na podwyzszong temperatur¢ powietrza transportowanego w sieci przewodow, jezeli taka wystepuje.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogly by¢ zdemontowane
lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. Podpory i
podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odleglo$ci nie mniejszej niz 15m od Zrédia drgan powinny by¢
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw. Kanaty
wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone na grubosci stropu lub $ciany
podktadkami amortyzujacymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wlasciwosciach. Przejscia
przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary s3 od 50 do100 mm
wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewod6éw lub przewodéw z izolacja.
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Regulacja

Na odgafezieniach od gtéwnych przewodéw zainstalowal przepustnice umozliwiajgce regulacje ilosci
naptywajacego powietrza.

Regulacj¢ powietrza nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu catego projektowanego zakresu przy obrotach
wentylatora jak w zalaczonych obliczeniach przy zamknigtych drzwiach do pomieszczen.

Do regulacji nalezy uzywaé anemometru.

Predkos$¢ przeptywu oraz ilo§¢ powietrza po regulacji powinna by¢ opisana dla kazdej kratki. Centrale nalezy
wyposazy¢ w automatyke regulacyjng wg wytycznych producenta.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidlowosci w ruchu wentylatoréw oraz ewentualnych
nieszczelno$ci polaczen nalezy zatrzymac uktad i ustali¢ przyczyn¢ niewlasciwej pracy oraz usuna¢ usterki.
Niezalezna wentylacja wywiewna

Z pomieszczeh nawy 2 nalezy wykona¢ niezalezny wywiew powietrza. Projektuje si¢ wentylatory dachowe
wraz z nawiewem §wiezego powietrza przez przepustnice $cienne.

Przepustnice otwierane sitownikami uruchamiane wraz z wentylatorem.

Ochrona p.poz.

W przypadku przej$cia przewodéw wentylacyjnych przez $ciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ za
pomoca klap p.poz. Montaz klap wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu. Sposéb montazu klap powinien
umozliwia¢ czynno$ci serwisowe

Jezeli istnieje koniecznos$¢ zainstalowania klap p.poz. to nalezy montowa¢ je w elementach konstrukcyjnych
przy zastosowaniu zaprawy ogniochronne;j.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia ktérych nie obstuguja zabezpieczy¢ izolacja o
odpornosci nie mniejszej niz przegrody budowlane, a przejScia kanaléw przez Sciany zabezpieczy¢ przy
zastosowaniu zaprawy ogniochronnej

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania
Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w Technicznej Specyfikacji ST-03.01 ,,Wymagania og6lne”.
Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonywanych rob6t i uzytych Materiatow z
Dokumentacja Projektowa, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inspektora nadzoru a.
W ramach kontroli jako$ci nalezy:
*  sprawdzi¢ uzycie wtasciwych materiatéw,
*  sprawdzi¢ usytuowanie elementéw wentylacji,
*  sprawdzi¢ zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
Badania nalezy prowadzi¢ w nast¢pujacych fazach:
*  przed nalozeniem otuliny
*  po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji
*  w okresie gwarancyjnym
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Technicznej Specyfikacji ,, Wymagania ogélne”.
Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru jest:

m2: kanaty, izolacje
SZt: wentylatoréw, podstaw tlumigcych,
kpl: elementow montazowych, urzadzenia

proba: préba dziatania urzadzen
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét:
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Technicznej Specyfikacji ST-3.01 ,,Wymagania ogdlne”.
Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano—
Montazowych.
Dokumentacja powykonawcza:
Przy przekazywaniu wewnetrznej instalacji wentylacji uzytkownikowi wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ dokumentacj¢ prawng oraz powykonawcza zawierajaca w szczegolnosci:
* dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi czytelnie poprawkami,
* dokumentacje¢ fabryczng zamontowanych urzadzen
* o$wiadczenia pisemne wykonawcOw stwierdzajace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
techniczng (z ewentualnymi zmianami uzgodnionymi z autorem dokumentacji) oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,
*  zastosowanie urzadzen i materialéw ze §wiadectwami jakoSci,
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e usunigcie z placu wykonywanych rob6t ludzi i zbednych materiatéw,

* protokoty badan,

*  mozliwosci uruchomienia instalacji
Odbiér koncowy:

Dla przeprowadzenia odbioru koncowego robdt wykonawca przediozy:

»  protokoly odbioréw cze$ciowych,

* dokumentacje, wg ktdrej obiekt byt zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie

budowy, o§wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu rob6t i gotowosci instalacji do eksploatacji,

*  czesci i urzadzenia zamienne, ktére zgodnie z kosztorysem miaty by¢ dostarczone przez wykonawce.
Komisja odbioru na podstawie powyzszych dokumentéw oraz po ogledzinach obiektu ocenia i notuje w
protokole mi¢dzy innymi:

*  zgodno$¢ uzycia wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

» prawidlowo$¢ wykonania polaczen,

* jako$¢ zastosowania materiatow,

»  prawidlowo$¢ wykonania wentylacji,

»  prawidlowo$¢ wykonania podpdr przewoddéw i odlegtosci miedzy podporami,

» prawidlowo$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej,

*  zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.

Odbiory czgsciowe:
Do odbioréw czg¢éciowych zalicza si¢ odbiory elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia oraz
odbiory czeSciowe etapOw robot.
Odbiér techniczny czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czeSci instalacji
wentylacji, do ktérych zanika dostgp w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyktad: przewodéw utozonych
w stropach podwieszonych, przej§¢ w przepustach, oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbiér cze$ciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidlowosci pracy instalacji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE
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